ORDEM DE
SERVICOS -

N° 01/2024
TR

PODER JUDICIARIO ~
IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ENDERECO:Praca pedro ||, Palacio Cloves Bevilacqua. Sao Luis-MA CNPJ:05.288.790/0001-76

Centro Administrativo Anexo VII, Rua do Egito n° 144, Centro, Sao Luis-Ma, Fone: 3261-6272/6277, e-mail: direngenharia@tjma.jus.

REGIONAL MARANHAO - CONTRATO N° 0043/2024

N° 53.257/2023- ATA REGISTRO DE PREGOS n®° CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2023 - CONCORRENCIA ELETRONICA N°03/2023

CONTRATADA: H2N ENGENHARIA LTDA

CNPJ n°. 21.508.306/0001-23 - INSCRIGAO MUNICIPAL

ENDERECO: Rua Do Maracuja, N° 100, Bairro Nova Republica, Séo Luis - MA

EMALI -diretaria@h?2nenaenharia com br EQNEF- (98) 9 8320-6900

DESCRICAO DO SERVICO : Contratacéo de empresa de engenharia para a construgéo do saldo do jiri na comarca de S&o Jo&o dos Patos-MA
(LOTE 10), pertencente ao Tribunal de Justica do Estado do Maranh&o, em conformidade com o Projeto Basico, o Projeto Executivo e anexos.

F6érum de Séo Jodo dos Patos

PLANILHA ORGAMENTARIA

- X QTDE PRECO PRECO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO UNID. PLAN. UNIT. (RS) PLANEJADO (RS)

FORUM DE SAO JOAO DOS PATOS

1 1 SERVICOS PRELIMINARES - - 5.576,85
REGULARIZAGAO DE OBRA OU SERVIGO JUNTO AO CREA-

2 11 MA - ATIVIDADES ACIMA DE 15MIL UNID 1,00 208,76 208,76

3 1.2 REGULARIZAGAO DE OBRA JUNTO A PREFEITURA M2 239,11 1,31 313,23
REGULARIZAGAO DE OBRA JUNTO AO CREA-MA -

4 13 ATIVIDADES COMPLEMENTARES UNID 2,00 7923 158,46

5 1.4 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE OBRA UNID 1,00 4.896,40 4.896,40

6 2 INSTALAGOES E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - - 102.047,69
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO

7 2.1 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 80,00 43,58 3.486,40
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM

8 2.2 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 6,00 250,37 1.502,22
AF_03/2022_PS
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - SALAO DO JURI EM PRE

9 2.3 MOLDADO - 4 MESES UNID 1,00 64.587,20 64.587,20
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE
OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS

10 2.4 ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE UN 1,00 4.091,08 4.091,08
INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES
(INSTALACOES E APARELHOS)

11 25 INSTALAGCAO PROVISORIA DE AGUA UNID 1,00 166,38 166,38
TAPUME COM  TELHA  METALICA  TRAPEZOIDAL )

12 2.6 GALVANIZADA, APROV. DE  4X.  AF_05/2018 M 80.00 63,85 5.108,00
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

13 2.7 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 12,00 605,97 7.271,64
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM

14 2.8 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 15,00 422,47 6.337,05
MOBILIARIO.
GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM
ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E )

15 2.9 TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM M 20,00 198,41 3.968,20
PREPARO DO TERRENO
INSTALAGCAO/LIGAGAO  PROVISORIA ELETRICA  BAIXA

16 210 |TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV UN 1,00 2.123,52 2.123,52
EXCL FORN MEDIDOR (UN)

17 211  |LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES 100,00 22,78 2.278,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO

18 212 |TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 100,00 11,28 1.128,00

19 3 DEMOLIGOES E RETIRADAS - - 2.441,73
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA s

20 31 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 0.75 33,32 24.99
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA )

21 32 MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 231,71 1043 2.416,74

22 4 MOVIMENTO DE TERRA - - 3.522,54

23 4.1 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO - - 920,40
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24

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO
E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2

228,25

59,35

25

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - CAMADA
VEGETAL, INCLUSIVE ARBUSTOS

M3

57,06

361,76

26

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 - SOBRA DO CORTE + CAMADA
VEGETAL,INCLUSIVE ARBUSTOS

M3XKM

285,31

499,29

27

4.2

MOVIMENTO DE TERRA MANUAL

2.602,14

28

421

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_06/2017

M3

12,00

58,37

700,44

29

ATERRO MANUAL DE AREA DE EDIFICACAO, COM IMPORTE
DE MATERIAL, COM COMPACTADOR DE SOLO A
PERCUSSAO

M3

45,00

42,26

1.901,70

30

ESTRUTURA PRE-MOLDADA

118.087,10

31

51

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2

29,40

110,25

32

5.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

M2

29,40

22,13

650,62

33

5.3

IMPERMEABILIZAQSAO~ DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

M2

51,00

36,51

1.862,01

34

5.4

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-
FABRICADA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

M2

239,11

341,94

81.761,27

35

55

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

45,92

10,38

476,65

36

5.6

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

28,47

12,73

362,42

37

5.7

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM  CERAMICA,  VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2

28,47

151,45

4.311,78

38

5.8

TRANSPORTE DE ESTRUTURA PRE MOLDADA DE
CONCRETO ARMADO PARA CONSTRUGAO DE SALAO DE
JURI PADRAO

KM

227,00

63,59

14.434,93

39

5.9

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

199,33

10,12

2.017,22

40

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

9,42

12,78

120,39

41

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

28,80

143,68

4.137,98

42

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

8,64

382,05

3.300,91

43

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

M3

8,64

525,54

4.540,67

44

PAREDES E PAINEIS

29.694,53

45

6.1

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

16,90

39,54

668,23

46

6.2

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

18,20

50,67

922,19

a7

6.3

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

1,40

29,09

40,73

48

6.4

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

16,90

70,57

1.192,63

49

6.5

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

18,20

79,54

1.447,63

50

6.6

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.
AF_07/2023_PS

M2

132,64

59,47

7.888,10

51

6.7

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

286,52

61,20

17.535,02

52

COBERTURA/FORRO

84.112,67
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53

7.1

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA ou
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM
KG). AF_07/2019

KG

892,28

10,55

9.413,55

54

7.2

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E =
30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2

277,45

182,84

50.728,96

55

7.3

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA
ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25
MICRA. (2023)

M2

90,60

14,87

1.347,22

56

7.4

RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRE-MOLDADO L=25CM

11,15

21,07

234,93

57

7.5

PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 20 X
4 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRACO 1.5

22,43

32,65

732,34

58

7.6

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

49,84

123,64

6.162,22

59

7.7

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_PS

M2

197,08

62,17

12.252,46

60

7.8

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

12,72

88,40

1.124,45

61

7.9

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM.
AF_06/2018

M2

12,72

35,78

455,12

62

7.10

CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 0,50MM

24,92

66,67

1.661,42

63

REVESTIMENTO DE PAREDE

47.923,49

64

8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

304,40

907,11

65

8.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

199,49

1.015,40

66

8.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 14 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

26,06

5,49

143,07

67

8.4

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA, TRACO 1:4, E=20MM

M2

95,90

20,81

1.995,68

68

8.5

EMBOCO EXTERNO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME -
C/ TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA
ENCONTRO ALVENARIA/ESTRUTURA. AF_08/2022

24,20

28,22

682,92

69

8.6

REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:4,
E = 25MM. (M2)

M2

213,15

23,94

5.102,81

70

8.7

REBOCO EXTERNO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME -
TELA DE ACO SOLDADA  GALVANIZADA/ZINCADA
ENCONTRO  ALVENARIA/JESTRUTURA.  AF_08/2022

M2

175,29

31,16

5.462,04

71

8.8

REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA, TRACO 1:4, E=20MM

M2

26,06

707,79

72

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1CM PARA REVESTIMENTOS
CERAMICOS

152,31

1.011,34

73

REVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM, ESMALTADO, TIPO A,
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA.

144,68

14.463,66

74

RODAMAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

38,23

2.284,62

75

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 62,5X62,5 CM,
PEI 5, BIANCO NATURAL ESCOVADO ELIZABETH OU
SIMILAR, PORCELANATO  ESMALTADO  ACETINADO,
RETIFICADO INTERNO, APL. C/ ARG. IND. AC-lll, REJUNTE,
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

M2

67,90

128,68

8.737,37

76

REVESTIMENTO CERAMICO PAREDE, 62,5X125 CM, PEI 5,
PALHA CASTANHO ELIZABETH OU SIMILAR, PORCELANATO
ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO EXTERNO, APL. C/
ARG. IND. AC-lll, REJUNTE, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE
BASE OU EMBOCO

M2

25,20

214,67

5.409,68

77

PAVIMENTAGAO INTERNA

22.147,59

78

9.1

EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO,
FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, ACABAMENTO
POLIDO AF_04/2022

218,42

99,38

21.706,58
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79

9.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO 62,5X62,5 CM, PEI 5,
BIANCO NATURAL ESCOVADO ELIZABETH OU SIMILAR,
PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO
INTERNO, APL. C/ ARG. IND. AC-lll, REJUNTE, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

1,56

121,26

189,17

80

9.3

PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM,
FIXADO COM ADESIVO ACRILICO. AF_09/2020

M2

2,49

101,14

251,84

81

10

INSTALAGAO HIDRAULICA

3.224,82

82

10.1

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

27,18

212,28

83

10.2

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

0,49

12,41

6,08

84

10.3

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUCAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

3,09

17,37

53,67

85

10.4

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

3,87

19,68

76,16

86

10.5

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

16,03

12,98

208,07

87

10.6

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

34,10

27,41

934,68

88

10.7

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

1,00

44,13

44,13

89

10.8

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

90

10.9

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,00

12,00

91

10.10

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

16,42

92

10.11

BUCHA DE REDUGCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

3,00

29,10

93

10.12

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

8,00

39,20

94

10.13

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

3,00

31,05

95

10.15

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

1,00

17,98

96

10.16

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

7,00

222,74

97

10.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

13,00

72,67

98

10.18

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

12,00

99,84

99

10.20

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

3,00

39,30

100

10.21

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

1,00

28,53

101

10.22

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

6,00

46,32

102

10.23

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

64,12

103

10.24

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

2,00

26,62

104

10.25

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2",
COM  ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

1,00

108,34

108,34
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105

10.26

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM  ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO. AF_08/2021

UN

5,00

61,16

305,80

106

10.27

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE,
DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,00

120,01

120,01

107

10.28

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

1,00

297,09

297,09

108

10.29

ENGATE FLEXIVEL EM PLAST~ICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

14,00

7,42

103,88

109

11

INSTALACAO SANITARIA

7.132,86

110

111

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

13,30

127,28

111

11.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17,22

149,13

112

11.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

17,82

166,62

113

11.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

70,56

1.692,03

114

115

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

5,00

173,00

115

11.6

PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 X 100 MM,
ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

45,65

116

11.7

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN

1,00

152,06

117

11.8

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

UN

7,00

302,68

2.118,76

118

11.9

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

UN

24,00

92,16

119

11.10

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10,00

11,24

112,40

120

11.11

ADPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100MM,
ESGOTO SERIE NORMAL, TIGRE OU SIMILAR

UND

5,00

67,49

337,45

121

11.12

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

6,41

25,64

122

11.13

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

11,09

33,27

123

11.14

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

62,50

124

11.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

10,56

31,68

125

11.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

19,75

98,75

126

11.17

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

30,82

154,10

127

11.18

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

17,28

103,68

128

11.19

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

13,00

98,80

129

11.20

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

4,00

30,72
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130

11.21

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

2,00

13,34

26,68

131

11.22

VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

6,00

40,56

132

11.23

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

6,00

1.259,94

133

12

INSTALAGAO ELETRICA

74.283,60

134

121

ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS

8.220,74

135

1211

CAIXA DE PISO PARA TOMADA 4X4 EM ALUMINIO

UN

10,00

176,70

136

12.1.2

CAIXA DE PVC 4X2 DE EMBUTIR PARA TOMADAS /
INTERRUPTORES / PASSAGEM

UN

83,00

766,09

137

12.1.3

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

51,00

541,62

138

12.1.4

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

46,72

343,86

139

12.1.5

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

255,91

2.190,59

140

12.1.6

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

40,72

490,27

141

12.1.7

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

12,44

85,96

142

12.1.8

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

238,74

1.769,06

143

12.1.9

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

2,00

413,63

827,26

144

12.1.10

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

299,17

299,17

145

12.1.11

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA D=300 MM, EM PVC, COM
TAMPA

UN

1,00

159,65

159,65

146

12.1.12

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E |INSTALACAO. AF_10/2022

UN

5,00

25,65

128,25

147

12.1.13

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

UN

14,00

31,59

442,26

148

12.2

CABOS E PROTEGOES

13.428,95

149

12.2.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

1.910,27

6.494,92

150

12.2.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

229,42

1.158,57

151

12.2.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

36,58

420,67

152

12.2.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

218,26

3.943,96

153

12.2.5

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

23,00

227,70

154

12.2.6

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

3,00

32,46

155

12.2.7

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

60,44

60,44

156

12.2.8

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

70,16

70,16

157

12.2.9

DISJUNTOR TRIFASICO TETRAPOLAR 63A COM DR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

150,11

150,11

158

12.2.10

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS ATE 30KA

UN

8,00

52,94

423,52

159

12.2.11

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO
- DPS'S - 40 KA/440V

UN

4,00

111,61

446,44

160

12.3

TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS

7.453,55

161

12.3.1

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

18,00

21,06

379,08
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TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,

162 12.3.2 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 37,00 24,25 897,25
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA PARA PISO 2P+T DUPLA, INCLUINDO PLACA DE

163 1233 || ATAO E CAIXA DE ALUMINIO UNID 10,00 72,82 728,20
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,

164 12.3.4 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 14,00 32,20 450,80
INSTALACAO. AF_03/2023
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA

165 12.3.5 |LED 2X18W OU SIMILAR, COMPLETA, FORNECIMENTO E UN 51,00 74,46 3.797,46
INSTALACAO
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,

166 1236 |coMm 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 12,00 87,06 1.044,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
REFLETOR DE LED, COM LAMPADA LED DE 50W, IP-65,

167 1237 ||NSTALADO NO PISO OU AEREO UN 2,00 78,02 156,04

168 12.4  |SUBESTACAO AEREA - - 45.180,36
IMPLANTACAO DE  TRANSFORMADOR  TRIFASICO

169 1241 [13'g00/380- 220V, 1125  KVA UNID 1,00 45.180,36 45.180,36

170 13 SIST. DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - - 9.197,49
PARAFUSO PORCA INOX 1/4"X7/8" PARA FIXACAO DE CABO

mn 131 DE COBRE NU A COBERTURA METALICA UNID 28,00 4,58 128,24

172 13.2 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 12,04 29,09 350,24
CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16-

173 13.3 50MM2(SPDA) UN 66,00 16,47 1.087,02

174 13.4 |QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAGCAO DE ATERRAMENTO UN 1,00 506,59 506,59
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGAO DE CABOS

175 13.5 DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM2 A 50MM?, UN 110,00 3,16 347,60
REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%,

176 13.6 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 7,60 11,81 89,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
MINICAPTOR EM BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO

177 13.7 DE 7/8" X 1/8" X 600 MM INCLUSIVE ACESSORIOS DE UN 25,00 21,94 548,50
FIXACAO
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8" X 1/8"

178 138 INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGCAO M 81,24 26,70 2.169,11

179 13.9 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) UN 1,00 27,49 27,49

180 13.10 ;(I;ZG:AIILNAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - UN 3,00 1331 30,03
CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO EM PP

181 1311 |COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA, 123X158X87 MM UN 2,00 62,89 12578
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM

182 1312 ||SOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 83,53 45,22 3.777,23

183 14 INSTALAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV - - 27.371,20

184 14.1 ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS - - 4.092,75
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1

185 14.1.1 |1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 69,00 7,47 515,43
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (17),

186 14.1.2 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 52,57 9,37 492,58
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM

187 14.1.3  |(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO M 42,26 7,41 313,15
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM

188 14.1.4 |(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO M 3,09 6,91 21,35
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (17),

189 1415 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 34,50 5,54 191,13
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, EM ACO GALVANIZADO,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

190 1416 1EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 64,93 98,77 634,37

191 1417 gg:)& DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO UN 1,00 150,65 159,65
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE

192 14.1.8 |ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - UN 8,00 42,42 339,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE

193 1419 |ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - UN 16,00 30,30 484,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

194 14110 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 4,00 12,42 49,68
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE

195 14.1.11 |ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1%), APARENTE - UN 12,00 28,31 339,72

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
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196

14.1.12

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DIAMETRO ATE 3", INCLUINDO LUVA

UN

7,00

78,79

551,53

197

14.2

CABOS

14.109,08

198

14.2.1

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICACAO  INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.  AF_11/2019

1.806,54

7,81

14.109,08

199

14.3

TOMADAS E EQUIPAMENTOS

9.169,37

200

14.3.1

TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, CAT. 6E, 4X2",
EMBUTIR, LINHA MODULAR, SCHINEIDER ELETRIC OU
SIMILAR

UNID

7,00

77,80

544,60

201

14.3.2

TOMADA DE PISO DUPLA RJ-45 FEMEA CAT. 6E, COM CAIXA
EM ALUMINIO E PLACA/ESPELHO EM LATAO POLIDO 4X4".
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

5,00

79,73

398,65

202

14.3.3

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SWITCH 24 PORTAS
GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP

UN

1,00

2.980,73

2.980,73

203

14.3.4

PATCH CORD GIGALAN 25 METROS CAT 6 COM
CONETORES RJ45 EM AMBAS EXTREMIDADES.

UN

24,00

34,19

820,56

204

1435

PATH PANEL 24 PORTAS, CAT. 6E, WIRING

UN

1,00

688,26

688,26

205

14.3.6

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO
RACK 19"

UN

1,00

36,01

36,01

206

14.3.7

CONECTOR RJ45 CAT. 6E, MACHO

UN

56,00

7,51

420,56

207

14.3.8

CERTIFICAGAO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
CATEGORIA 6E PARA O PROJETO DE CONSTRUGAO DO
SALAO DO JURI, INCLUINDO NO MINIMO AS SEGUINTES
VERIFICAGOES DE PS-ELFEXT (POWER SUM ELFEXT), PS-
NEXT (POWER SUM NEXT), PS-NEXT (POWER SUM NEXT),
LINHA CRUZADA (NEXT, NEAR END CROSSTALK), PERDA DE
RETORNO E INSERGCAO (ATENUAGAO), ATRASO DE
PROPAGAGAO, DESVIO DE ATRASO DE PROPAGACAO
(DELAY SKEW), DESLOCAMENTO INCLUSO.

UN

1,00

3.280,00

3.280,00

208

15

SISTEMA DE SONORIZAGCAO

3.527,66

209

15.1

CAIXA DE PASSAGEM EM PISO, COM TAMPA CEGA PARA
PISO PISO 4Xx4"

UN

5,00

91,77

458,85

210

15.2

CABO PP FLEXIVEL, PVC 450/750V, 2 CONDUTORES DE 2,5
MM2

72,54

21,19

1.537,12

211

15.3

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

24,07

206,04

212

154

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

29,36

215,80

213

155

ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 14 SEM
TAMPA

9,34

321,30

214

15.6

SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50
X 50 MM

UN

7,00

22,61

215

15.7

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEI: DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

UN

12,00

189,24

216

15.8

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

UN

4,00

23,26

93,04

217

15.9

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK PARA PISO 19" X
12U X 450MM

UN

1,00

483,66

483,66

218

16

COMBATE A INCENDIO

1.316,17

219

16.1

ADESIVO DE SINALIZAGAO DE PISO PARA SAIDA DE
EMERGENCIA, ROTA DE FUGA - SETA 48CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

4,00

15,06

60,24

220

16.2

PLACA/ADESIVO DE SINALIZAGAO PARA EXTINTOR OU
HIDRANTE 20 CM X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

3,00

21,17

63,51

221

16.3

DEMARCAGAO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO,
COM FITA ADESIVA AMARELA E VERMELHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

3,00

18,09

54,27

222

16.4

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

UN

7,00

18,98

132,86

223

16.5

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *13 X 26*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UNID

16,00

25,17

402,72

224

16.6

PLACA DE SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA, QUADRADA,
20X20 CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS - PROIBIDO FUMAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

1,00

18,65

18,65

225

16.7

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE
6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_PE

UN

3,00

194,64

583,92

226

17

LOUCAS METAIS E APARELHOS

13.459,62
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227

17.1

ASSENTO PLASTICO, BRANCO, PARA VASO SANITARIO,
DECA RAVENA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

4,00

75,19 300,76

228

17.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

4,00

658,56 2.634,24

229

17.3

BACIA TURCA DE LOUCA BRANCA

UN

1,00

625,48 625,48

230

17.4

DUCHA HIGIENICA EM METAL CROMADO, COM REGISTRO E
GATILHO - DECA, DOCOL, PERFLEX OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

4,00

156,35 625,40

231

17.5

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, DE CANTO, COM CUBA
REDONDA, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
VALVULA, ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

5,00

312,50 1.562,50

232

17.6

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AQOJNOXIDAVEL, 46 X
30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

169,18 169,18

233

17.7

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPELHO PRATA
E=6MM COM TRATAMENTO LAPIDADO NAS BORDAS

M2

311,60 401,96

234

17.8

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

UN

4,00

87,28 349,12

235

17.9

PAPELEIRA PLA§TICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

90,36 361,44

236

17.10

PORTA-PAPEL TOALHA INETERFOLHAS EM ABS BRANCO

UN

4,00

45,85 183,40

237

17.11

TORNEIRA CROMADA PRESSAO DE MESA COM AREJADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

5,00

111,63 558,15

238

17.12

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4,
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

111,63 111,63

239

17.13

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

8,00

295,97 2.367,76

240

17.14

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

4,00

284,61 1.138,44

241

17.15

BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1
1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

8,00

258,77 2.070,16

242

18

INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO

- 4.432,04

243

18.1

INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-
WALL 9000 A 18000 BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.

UN

5,00

142,32 711,60

244

18.2

INSTALAGAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO
TETO 36000 A 60000 BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.

UN

3,00

226,50 679,50

245

18.3

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM  CONDENSADORA  INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO. AF_12/2015

15,92

23,21 369,50

246

18.4

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM  CONDENSADORA  INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO. AF_12/2015

12,10

51,01 617,22

247

185

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 *, E = 0,79 MM, COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5,65

55,13 311,48

248

18.6

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM  CONDENSADORA  INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

9,48

40,72 386,03

249

18.7

DRENO EMBUTIDO EM PAREDE PARA AR CONDICIONADO
COM TUBO PVC AGUA FRIA SOLDAVEL 32 MM, INCLUSIVE
ESPONJOSO BLINDADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

26,03

27,58 717,91

250

18.8

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

15,51

14,80 229,55

251

18.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022

UN

28,00

5,62 157,36

252

18.10

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2022

UN

2,00

8,01 16,02

253

18.11

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

21,58

10,93 235,87

254

19

ESQUADRIAS GERAL

- 35.406,17
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255

19.1

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

10,00

701,00

7.010,00

256

19.2

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2019

UN

10,00

144,41

1.444,10

257

19.3

PELICULA FUME ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO
E APLICAGAO

31,64

114,80

3.632,27

258

19.4

PUXADOR EM ACO INOX 30CM PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

4,00

56,82

227,28

259

19.5

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

4,00

487,54

1.950,16

260

19.6

PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

16,34

482,16

7.878,49

261

19.7

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

0,48

111,70

53,62

262

19.8

JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

393,60

6.022,08

263

19.9

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, TIPO
LAMBRIL, COMPLETA, INCLUSIVE DOBRADICAS E
FECHADURA, INSTALADA

M2

556,78

957,66

264

19.10

GRADE DE ABRIR DE FERRO GALVANIZADO COM
REQUADRO EM BARRA CHATA "L" DE 3 CM E METALON
GALV. 15X15X16(1,55), COoM ESPACAMENTO NA
HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 CM

M2

14,22

222,09

3.158,12

265

19.11

GRADE FIXA DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM
BARRA CHATA "L" DE 3 CM E BARRA MACICA DE 1,5CM COM
ESPACAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12
CM

M2

15,30

200,81

3.072,39

266

20

BANCADAS, PEITORIS E DIVISORIAS DE

GRANITO

SOLEIRAS,

2.820,67

267

20.1

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 18
CM

25,50

94,81

2.417,66

268

20.2

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA
PIAILAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

0,76

530,27

403,01

269

21

PINTURA GERAL

15.383,43

270

211

FUNDO SELADOR AEZRiLICO, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

525,77

1.451,13

271

21.2

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

26,06

86,52

272

21.3

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM
PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

260,92

10,76

2.807,50

273

21.4

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

26,06

19,01

495,40

274

215

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA LAVAVEL COM ANTIMOFO EM PAREDES, DUAS
DEMAOS.

260,92

8,42

2.196,95

275

21.6

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

26,06

10,22

266,33

276

21.7

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

264,85

17,87

4.732,87

277

21.8

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

264,85

11,73

3.106,69

278

21.9

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

5,98

45,57

279

21.10

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

M2

5,98

194,47

280

22

DRENAGEM PLUVIAL

5.250,24

281

221

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

22,00

28,45

625,90

282

22.2

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

43,72

18,66

815,82

283

22.3

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

63,82

32,33

2.063,30
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284

22.4

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

UN

6,00

290,87

1.745,22

285

23

SERVIGOS DE URBANIZAGAO E PAV EXTERNA

16.972,35

286

23.1

CONTENGOES DE CALCADAS

4.113,16

287

23.1.1

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

17,71

50,45

893,47

288

23.1.2

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14
CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

25,42

99,48

2.528,78

289

23.1.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

M2

25,42

82,36

290

23.1.4

REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:4,
E = 25MM. (M2)

25,42

608,55

201

23.2

PAVIMENTAGAO

7.743,36

292

23.2.1

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

12,73

1.468,28

293

23.2.2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

M3

562,39

3.244,99

294

23.2.3

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

43,80

17,32

758,62

295

23.2.4

TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA, INCLUINDO
FORNECIMENTO, DESCARGA E ESPALHAMENTO ESP. 8CM.

M3

43,80

51,86

2.271,47

296

23.3

SERRALHERIA

1.172,85

297

23.3.1

PORTAO DE ABRIR, EM METALON GALVANIZADO, COM
REQUADRO 50X25MM DIVISORIAS 25X25CM A CADA 12CM
(VERTICAIS) E 70CM (HORIZONTAIS) , COMPLETO,
INCLUSIVE FECHADURA E CONTRA-FECHADURA

M2

4,20

279,25

1.172,85

298

23.4

PINTURAS E REVESTIMENTOS

3.942,98

299

23.4.1

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2

115,34

14,22

1.640,13

300

23.4.2

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM
PISO CIMENTADO (2023)

M2

122,73

17,39

2.134,27

301

2343

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

4,20

32,00

302

23.4.4

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

4,20

136,58

303

24

SERVICOS DIVERSOS

10.391,19

304

24.1

LETRA EM AGO INOX H=50 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UNID

11,00

150,13

1.651,43

305

24.2

BRASAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA EM ACO INOX PINTADO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

1,00

738,00

738,00

306

24.3

COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM,
PARA FIXACAO EM PECAS DE ALUMINIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

M2

2,04

164,00

334,56

307

24.4

GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM AGO INOX, COM DOIS
TUBOS NA HORIZONTAL (OU INCLINAGAO DA RAMPA) COM
D=1 1/2", UM COM H=90CM E OUTRO COM H=70CM, E COM
PILARETES D=1 1 1/2"A CADA 2,00M.

4,01

262,40

1.052,22

308

245

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO
E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS

7,41

892,71

6.614,98

309

25

SERVICOS FINAIS

1.486,96

310

251

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

241,85

609,46

311

25.2

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

M3

24,00

490,56

312

25.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

120,00

210,00

313

25.4

HABITE-SE

M2

239,11

176,94

Pagina 11 de 12




CUSTO DIRETO R$ 647.210,66

B.D.I. 25,44% R$ 164.650,39

CUSTO TOTAL R$ 811.861,05

IMPORTA O VALOR DA ORDEM DE SERVICO EM R$ 811.861,05
(Oitocentos e onze mil e oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos)

Sao Luis, de de
DATA INIiCIO 23/09/2024
PRAZO DE EXECUGAO 120 dias
TERMINO DA OBRA 20/01/2025

Assinado de forma digital por

Arnér S||Va Arnor Silva Machado Filho
. Dados: 2024.12.05 16:52:04
Machado Filho ;o
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